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Zmluva o dielo 

„Náučný chodník k parku) 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 

republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „Náučný chodník k parku“  

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: Obec Andovce 

Sídlo: Hlavná 157/2, 941 23 Andovce  

Štatutárny zástupca: Peter Puss – starosta obce  

IČO: 00 308 749 

DIČ: 2021060635 

Bankové spojenie:     ČSOB Banka  

IBAN:                SK8475000000004029855289 

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ:  KG GROUP s.r.o  

Sídlo: č. domu: 683, Zemné 941 22 

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 

 oddiel: Sro, vložka č 36920/N 

Štatutárny zástupca: Krisztián Kocsis 

IČO: 47593679 

DIČ: 2024048719 

IBAN: SK65 8330 0000 0025 0204 9030 

Kontaktná osoba:  Kristián Kocsis 

Telefón: 0918 510 008 

E-mail: office.kggroup@gmail.com 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

spolu ďalej pre Objednávateľa a Zhotoviteľa spoločne aj len „zmluvné strany“ a jednotlivo 

alebo pre ktorúkoľvek z nich aj len „zmluvná strana“ 

 

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok: 

 

Čl. II 

Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných 

a montážnych prác na stavbu uvedenú v bode 2.3 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu 

zákazky je daný súťažnými podkladmi v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré poskytol Objednávateľ Zhotoviteľovi na 

spracovanie ponuky. 

 

2.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ podľa § 11 zákona o verejnom 

obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 

s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých 
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subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 

nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  

 

2.3 Východiskové údaje stavby: 

2.3.1 Názov stavby: „Náučný chodník k parku“ 

2.3.2 Stavebné objekty:  SO 01 – Náučný chodník k parku 

2.3.3 Miesto stavby: Okres: Nové Zámky, Kraj: Nitriansky kraj, Obec Andovce, kat. úz.: 

Andovce– podrobnejšia identifikácia dotknutých pozemkov podľa 

projektovej dokumentácie 

2.3.4 Stavebník: Obec Andovce 

   

 (ďalej aj len „Stavba“). 

 

 

Čl. III 

Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví dielo, ktoré 

je špecifikované v bode 3.2 a 3.3 tejto Zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zmysle tejto Zmluvy 

bez obmedzenia a s odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti. 

Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo bez vád od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť 

Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie, špecifikovanú v čl. V tejto Zmluvy. 

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, za 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a stanovených v súťažných podkladoch a podľa 

projektovej dokumentácie „Náučný chodník k parku“,  ktorá  tvorí Prílohu tejto Zmluvy 

zhotoviť dielo – to jest uskutočniť stavebné práce na Stavbe „Náučný chodník k parku“ 

v rozsahu stavebného objektu SO 01 a bližšie špecifikovanej v bode 2.3 Zmluvy (ďalej len 

„Dielo“).  

 

Dielo je podrobne špecifikované a upresnené v tejto Zmluve, v jej prílohách a v súťažných 

podkladoch. 

 

3.3 Pre komplexné zhotovenie a riadne odovzdanie Diela podľa bodu 3.2 musí Zhotoviteľ 

zabezpečiť a do ceny zakalkulovať aj tieto činnosti, doklady a dokumentácie: 

3.3.1 vytýčenie dotknutých jestvujúcich inžinierskych sietí, zriadenie ciest na príchod a 

príjazd na miesto vykonania Diela, ak je to potrebné mimo existujúcich komunikácií, 

3.3.2 dokumentáciu (protokol) vytýčenia Stavby (2x), 

3.3.3 realizáciu odsúhlaseného dočasného dopravného značenia počas výstavby ak je 

potrebné, 

3.3.4 dozor nad bezpečnosťou práce na stavenisku § 3 a § 6 ods. 1 a 2 v zmysle Nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. – koordinátor bezpečnosti, 

3.3.5 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov, 

3.3.6 dodanie dokladov o využití a zneškodnení, recyklácii odpadov, ktoré vzniknú 

realizáciou diela, 

3.3.7 geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia novovybudovaných 

inžinierskych sietí, potvrdenú zodpovedným geodetom (2 x v tlači a 1 x na USB), 

3.3.8 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (každého objektu), potvrdenú 

odborne spôsobilými osobami Zhotoviteľa (1 x v tlači a 1 x na USB), vrátane 

elaborátu kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, príslušné manuály 

prevádzky a údržby jednotlivých objektov, 
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3.3.9 priebežnú  fotodokumentáciu realizácie prác s popisom, ktorú je zhotoviteľ povinný 

prikladať ku každej vystavenej faktúre. 

 

Čl. IV 

Termíny plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť a odovzdať Dielo Objednávateľovi v rozsahu stanovenom 

v čl. III tejto Zmluvy, za podmienok tejto Zmluvy v lehote do 30.04.2025 odo dňa 

protokolárneho prevzatia staveniska. Zhotovením a odovzdaním diela sa rozumie ukončenie 

celého diela vrátane odstránenia všetkých vád, nedorobkov a nedokončených prác a 

podpísanie odovzdávajúceho a preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

4.2 Lehota výstavby začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po protokolárnom odovzdaní 

staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko 

do sedem dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný 

najneskôr v deň prevzatia staveniska od Objednávateľa predložiť všetky technologické 

postupy, ktoré sa budú realizovať na Stavbe, kontrolný a skúšobný plán a plán BOZP. 

Zhotoviteľ je taktiež povinný predložiť Objednávateľovi harmonogram výstavby, ku 

ktorému má Objednávateľ právo sa vyjadriť, resp. navrhnúť jeho príp. zmeny a úpravy tak, 

aby finálne znenie harmonogramu výstavby bolo Zhotoviteľom predložené najneskôr pri 

podpise Zmluvy Zhotoviteľom a mohlo byť Prílohou tejto Zmluvy. Harmonogram výstavby 

bude spracovaný tak, aby bola dodržaná konečná lehota na zhotovenie Diela uvedená v bode 

4.1.. 

 

4.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončením Diela podľa čl. III za podmienok dohodnutých 

v tejto Zmluve protokolárnym odovzdaním realizovaného Diela bez vád a nedorobkov, 

odstránením vád zistených pri kolaudačnom konaní, odovzdaním dokladov a dokumentov 

a ich prevzatím Objednávateľom. 

 

4.4 Ak Zhotoviteľ dokončí Dielo v rozsahu podľa čl. III za podmienok dohodnutých v tejto 

Zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným 

v bode 4.1, Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, riadne dokončené Dielo prevziať 

aj v skoršom ponúknutom termíne. 

 

4.5 Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle a/alebo vplyvu 

a/alebo bez zavinenia Zhotoviteľa a Zhotoviteľom riadne preukázané, môže Zhotoviteľ 

písomným návrhom dodatku k Zmluve požiadať Objednávateľa o zmenu termínu ukončenia 

plnenia.  

 

4.6 Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán 

dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej 

strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana. 

 

Čl. V 

Cena 

5.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu čl. III za podmienok tejto Zmluvy je stanovená v zmysle 

§ 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade 

s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 

predpisov, a je záväzná. Cena je uvedená v eurách. 

 

5.2 Cena diela: 

Cena bez DPH 46 513.90 EUR 
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23% DPH 10 698.20 EUR 

Cena celkom vrátane DPH 57212,10 EUR 

Slovom: päťdesiatsedemtisícdvestodvanásť a 10/100 eur 

 

Podrobná špecifikácia ceny celého Diela tvorí Prílohu „Ocenený výkaz výmer = Rozpočet 

Zhotoviteľa“ (ďalej len „Cena diela“). 

 

5.3 V Cene diela sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady na riadne zhotovenie Diela 

a primeraný zisk Zhotoviteľa, vrátane nákladov za všetky činnosti, doklady a dokumenty 

požadované v čl. III tejto Zmluvy, nákladov na označenie Stavby informačnou tabuľou 

s údajmi podľa stavebného povolenia a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vytýčenie 

existujúcich inžinierskych sietí, vytýčenie Stavby, bezpečnostné opatrenia, atesty, 

certifikáty, kontrolné skúšky, správy o východiskových odborných prehliadkach 

a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, náklady na prípadnú dielenskú 

dokumentáciu, dokumentáciu skutočného realizovania Stavby, geodetickú dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia novobudovaných inžinierskych sietí v tlači aj v digitálnej forme, 

aktualizáciu projektov organizácie dopravy počas výstavby a ich odsúhlasenie, dočasné 

dopravné značenie, odsúhlasenie dopravných trás, náklady na zariadenie staveniska, jeho 

prevádzku a likvidáciu, stráženie staveniska, jeho zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb, 

úhradu za užívanie verejného priestranstva, miestne poplatky, odvoz a poplatky za skládku 

a likvidáciu vybúraného nepotrebného materiálu, vodorovnú a zvislú dopravu materiálu, 

náklady na zabezpečenie odberu vody a elektrickej energie pre stavenisko a náklady na ich 

spotrebu pre realizáciu Stavby, náklady za sťažené podmienky realizácie Stavby, územné 

a prevádzkové vplyvy, prácu v noci a v dňoch pracovného voľna, náklady súvisiace s BOZP 

a ochranou pred požiarom a pod.. 

 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby a ani platbu vopred Objednávateľ 

Zhotoviteľovi neposkytne.  

 

5.5 Ak sa zmluvné strany po uzavretí Zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je 

Objednávateľ povinný zaplatiť len Cenu diela primerane zníženú o množstvo 

nerealizovaných merných jednotiek. Ak sa týmto spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, je 

Objednávateľ povinný zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny ustanovení Zmluvy 

je možné realizovať len na základe dodatku k Zmluve a v medziach § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

5.6 Zmluva je výsledkom verejného obstarávania, a preto je cenu možné meniť len na základe 

niektorého z dôvodov uvedených v zákone o verejnom obstarávaní, a to len po vzájomnej 

dohode zmluvných strán a vždy len formou písomného dodatku k Zmluve. 

 

5.7 Všetky zmeny a výkony požadované Objednávateľom nad rámec predmetu plnenia a práce, 

ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie Diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto 

Zmluve po odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek Objednávateľom. 

Cena za vykonanie týchto prípadných naviac prác sa dohodne na základe jednotkových cien 

zo súťažnej ponuky, prípadne odsúhlasených predložených cien. V prípade, že súťažná 

ponuka neobsahuje položky, ktoré sú predmetom naviac prác platí, že ocenenie naviac prác 

vykoná Zhotoviteľ podľa Triednika stavebných prác (metodický pokyn MVRR SR 

č. 1/2004) a na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“, alebo 

vypracovaných R-položiek pre oceňovanie dielčích prác, ku ktorým nebudú k dispozícii 

cenníkové položky. 
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Čl. VI 

Platobné podmienky 

6.1 Podkladom pre úhradu Ceny diela je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku 

Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny diela podľa tohto článku Zmluvy.  

 

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

príslušného orgánu verejnej moci, na základe ktorého bude umožnené užívanie Diela, 

pričom lehota splatnosti faktúry nesmie byt kratšia ako 30 dní od doručenia faktúry 

Objednávateľovi.  

 

6.3 Podkladom pre vystavenie faktúry bude Zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne 

vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer, potvrdený stavebným dozorom 

Objednávateľa do 10 pracovných dní od doručenia a tento položkový súpis tvoriť jej 

neoddeliteľnú súčasť. Položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom 

výmer podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný pri vystavení faktúry doručiť 

Objednávateľovi aj v elektronickej verzii, vo formáte MS Excel.  

 

6.4 Lehota splatnosti úplnej a správnej faktúry po jej odsúhlasení poverenou osobou  

objednávateľa, to jest stavebno-technickým dozorom  je 30 dní odo dňa jej doručenia 

Objednávateľovi.  

 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela sa považuje za uhradenú dňom odpísania 

finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

 

6.6 Faktúry musia mať všetky náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a príslušných príloh podľa 6.2 a 6.4 tejto Zmluvy.  

 

6.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.6 tejto Zmluvy, alebo 

bude faktúra obsahovať chybné alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 

Zhotoviteľovi na opravu/doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 

faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej/doplnenej 

faktúry Objednávateľovi. 

 

6.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že číslo účtu uvádzané v záhlaví tejto Zmluvy je používané na 

podnikanie podľa ustanovení § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku 

voči Zhotoviteľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Zhotoviteľa oproti akejkoľvek 

nesplatnej alebo splatnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. O započítaní 

pohľadávky je Objednávateľ povinný písomne informovať Zhotoviteľa. 

 

6.10 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň protokolárneho odovzdania diela poskytnúť 

objednávateľovi garančnú zábezpeku na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo 

zodpovednosti za vady diela počas celej záručnej lehoty diela. 

 

6.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo podľa tejto Zmluvy môže byť 

financované/spolufinancované Objednávateľom z prostriedkov, ktoré Objednávateľovi na 

tento účel poskytne Európska únia (napr. z fondov Európskej únie). Zhotoviteľ  zároveň 

berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná/ spolufinancovaná z fondov 

Európskej únie, ohľadom ktorej sa uzatvára táto Zmluva, môže byť predmetom 
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administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného 

Riadiaceho orgánu (ďalej len „Riadiaci orgán“) a/alebo Sprostredkovateľského orgánu 

(ďalej len „Sprostredkovateľský orgán“) pod Riadiacim orgánom. O schválení zákazky bude 

Objednávateľ Zhotoviteľa informovať. 

 

6.12 Zhotoviteľ je povinný v lehote určenej Objednávateľom poskytnúť Objednávateľovi 

akúkoľvek súčinnosť požadovanú Objednávateľom v písomnej výzve doručenej 

Zhotoviteľovi, súvisiacu s Dielom a/alebo plneniami podľa tejto Zmluvy, ktorej poskytnutie 

bude Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti 

s podávaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie a iných 

povinností vyplývajúcich z financovania/spolufinancovania z fondov Európskej únie vo 

vzťahu k Riadiacemu orgánu, Sprostredkovateľskému orgánu alebo iným oprávneným 

subjektom, ak relevantné. 

 

6.13 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, 

kedy bolo zamietnuté financovanie/spolufinancovanie ceny za Dielo alebo akejkoľvek jeho 

časti z finančných príspevkov, ktoré na tento účel mala poskytnúť Európska únia 

Objednávateľovi alebo došlo k skončeniu alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku a to bez ohľadu na právny titul  jej skončenia alebo zániku. 

 

6.14 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s Dielom a/alebo plneniami 

podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti akejkoľvek zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného prostriedku, na základe ktorej Objednávateľ 

financoval/spolufinancoval cenu za Dielo a prípadne aj po skončení jej účinnosti, ak to bude 

nevyhnutné, a to na túto činnosť oprávnenými osobami (napr. poskytovateľ nenávratného 

finančného prostriedku, Útvar následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa 

finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj 

nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi 

SR a/alebo EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť, ak relevantné. 

 

6.15 Zmluvné strany berú týmto na vedomie a výslovne súhlasia, že všetka dokumentácia 

vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou Diela a/alebo súvisiaca s touto 

Zmluvou bude poskytnutá poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku a príslušným 

orgánom SR a/alebo EÚ a tieto majú právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely 

súvisiace so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pri zohľadnení 

autorských práv, priemyselných práv a ochrany osobných údajov Zhotoviteľa, ak relevantné. 

 

Čl. VII 

Stavenisko 

7.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pred začatím prác tak, aby Zhotoviteľ 

mohol na ňom začať práce v súlade s projektovými podkladmi a s podmienkami Zmluvy. 

Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska je povinný zabezpečiť 

Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou Stavby.  

 

7.2 Zhotoviteľ je povinný na viditeľnom mieste Stavbu označiť tabuľou s údajmi podľa § 43i 

ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov.  
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7.3 Zhotoviteľ pred začatím stavebných prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie podľa 

prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 

7.4 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí súvisiacich so 

zhotovením Diela pred začatím stavebných prác za účasti ich správcov. V prípade kolízie 

s objektom je Zhotoviteľ povinný ich ochrániť, resp. zabezpečiť ich preloženie v súlade 

s platnými predpismi. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí je pred začatím 

stavebných prác povinný ručne vykopať overovacie sondy. Všetku dokumentáciu 

k vytýčeniu podzemných inžinierskych sietí je Zhotoviteľ povinný odovzdať 

Objednávateľovi v štyroch kópiách.  

 

7.5 Zhotoviteľ zabezpečí povolenia o uzávierke dotknutých komunikácií v súvislosti 

s rozkopávkami, prípadne na zaujatie verejného priestranstva, ako aj ďalšie potrebné 

povolenia. 

 

7.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas realizácie Stavby bezpečnosť na stavenisku, 

prejazdnosť verejných komunikácií, príjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá 

polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru. Ak v súvislosti so 

začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky 

podľa predpisov o pozemných komunikáciách, Zhotoviteľ sa zaväzuje obstarať a uhradiť 

tieto značky, ako aj s tým súvisiace práce. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je 

Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie 

verejných a iných plôch a na rozkopávky sa zaväzuje obstarať a poplatky za ne znášať 

Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania je povinný 

taktiež uhrádzať Zhotoviteľ.  

 

7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, odstraňovať odpady ako 

aj nečistoty vznikajúce jeho prácami v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

v platnom znení. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečuje zhodnocovanie a zneškodnenie 

odpadov sám, preukáže, že pri plnení Zmluvy bude mať zabezpečené služby zariadenia na 

zhodnocovanie odpadov, služby spaľovne, služby zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 

Zhotoviteľ preukáže splnenie týchto podmienok platným rozhodnutím orgánu štátnej správy 

v odpadovom hospodárstve, vydaným Zhotoviteľovi alebo jeho zmluvnému partnerovi; v 

takom prípade Zhotoviteľ predloží zmluvu alebo prísľub, ktorým môže byť zmluva o 

budúcej zmluve so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zhodnotenie biologicky 

rozložiteľných odpadov zo zelene, stavebného odpadu, zariadenie na energetické 

zhodnotenie a zneškodnenie komunálneho odpadu; doklad Zhotoviteľ doloží originálom 

alebo jeho úradne osvedčenou kópiou. Povinnosť podľa tohto odseku je potrebné splniť do 

doby prevzatia Staveniska.  

 

7.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť separáciu, zhromažďovanie a zhodnocovanie odpadu z 

búracích prác, zneškodňovanie a odvoz odpadu a jeho odovzdanie osobám oprávneným 

nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch vrátane uloženia odpadu na skládku, a to v 

rozsahu podľa tejto Zmluvy, ponuky predloženej v procese verejného obstarávania a 

súťažných podkladov a zároveň je povinný nakladať s odpadom v súlade s hierarchiou 

odpadového hospodárstva.  

 

7.9 Zhotoviteľ je povinný recyklovať minimálne 70 % celkovej hmotnosti stavebného odpadu 

(tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem odpadu 

pod katalógovým číslom 17 05 04). 
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7.10 Zhotoviteľ je, nad rámec bodu 7.9 tohto článku Zmluvy, povinný recyklovať množstvo 

stavebného odpadu, ktoré uviedol vo svojej ponuke predloženej v procese verejného 

obstarávania, a ktoré je súčasťou Prílohy č. 6.  

 

7.11 Pre účely bodov 7.9 a 7.10 tohto článku Zmluvy sa za určujúce považuje percentuálne 

vyjadrenie z reálne vzniknutého stavebného odpadu. 

 

7.12 Zhotoviteľ má povinnosť viesť evidenciu o množstve a druhu vybúraného materiálu, 

zrecyklovaného materiálu, opätovne použitého recyklátu a odvážaného recyklátu, 

dokumenty súvisiace s predajom recyklátu a kovového šrotu. 

 

7.13 Od odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi až do prevzatia zhotoveného 

Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný stavenisko využívať 

výlučne len pre potreby plnenia predmetu Zmluvy a zabezpečiť ochranu majetku 

Objednávateľa, ktorý je predmetom Zmluvy pred poškodením a zneužitím a zamedziť 

prístup na stavenisko akýmkoľvek nepovolaným osobám. Počas tejto doby znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci Zhotoviteľ. 

 

7.14 Zhotoviteľ umožní pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor Objednávateľa 

užívať kanceláriu, prípadne iný vhodný priestor, kde budú mať kedykoľvek prístup 

k stavebnému denníku a k dokumentácii Stavby. Zároveň Zhotoviteľ umožní týmto osobám 

(pri dodržaní podmienok BOZP) vstup na stavenisko za účelom vykonania kontroly 

vykonávania Diela a jednotlivých pracovných postupov. Pre vylúčenie pochybností sa 

zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, ktoré okrem 

stavebno-technického dozoru Objednávateľa budú oprávnené vstúpiť na stavenisko za 

účelom kontroly vykonaných častí Diela a/alebo stavebno-technologických postupov pri 

realizovaní Diela. 

 

7.15 Najneskôr do 7 dní po protokolárnom prevzatí zhotoveného Diela Objednávateľom je 

Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a uviesť do pôvodného stavu, a to aj tie jeho časti, 

ktoré boli realizáciou Diela dotknuté a nie sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy. 

 

Čl. VIII 

Podmienky vykonania diela 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať podmienky uvedené v projektovej dokumentácii, 

v stavebných povoleniach, vyjadreniach zainteresovaných organizácií k dokumentácii pre 

stavebné povolenie (DSP), v povoleniach na zvláštne užívanie komunikácií a zaujatie 

verejného priestranstva, podmienky dopravného riešenia a všetky ostatné podmienky 

a povolenia potrebné pre riadne dokončenie Diela iných orgánov štátnej správy. Prípadnú 

zmenu v projekte Stavby je Zhotoviteľ povinný pred začiatkom stavebných prác a v prípade 

potreby aj priebežne počas prác konzultovať s projektantom, ktorý bude pri realizácii 

poskytovať autorský dozor.  

 

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej lehoty výstavby dodržiavať všetky platné zákony 

a všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať Dielo na 

území Slovenskej republiky a ktoré súvisia najmä so zaistením bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 

stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonom o vodách, zákonom 

o energetike, zákonom o elektronickej komunikácii, zákonom o ochrane pred požiarom, 

zákonom o pozemných komunikáciách, VZN, platných STN a iných technických predpisov 
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súvisiacich so zhotovovaním diela. Všetky súvisiace platné STN sú pre vykonanie Diela 

záväzné. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje pri prácach postupovať v súlade s normou ISO 

20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebno-inžinierskych prác. Návrh na 

zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia. 

V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľovi 

Objednávateľovi za všetky škody, ktoré Objednávateľovi nesplnením tejto povinnosti 

Zhotoviteľa vznikli.  

 

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na zhotovenie Diela použije zariadenia, výrobky a materiály, 

ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

EÚ č. 305/2011 a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a majú certifikát 

vydaný resp. overený štátnou skúšobňou alebo vyhlásenie výrobcu o parametroch. 

Certifikáty preukázania parametrov použitých materiálov, výrobkov a zariadení predloží 

Zhotoviteľ Objednávateľovi pred ich zabudovaním. 

 

8.4 V odôvodnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití 

všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v Stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) 

v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii.  

 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník prostredníctvom 

oprávnenej osoby v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude 

zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom 

postupe prác, ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie 

a pod.. Zápis bude zaznamenaný vždy v deň, keď boli práce vykonané alebo došlo ku 

skutočnostiam, ktoré je potrebné zaznamenať. V priebehu pracovného času musí byť denník 

na Stavbe trvale prístupný. Záväzok viesť stavebný denník sa končí dňom, keď sú odstránené 

všetky vady a nedorobky a nedostatky podľa kolaudačného rozhodnutia. 

 

8.6 Na Stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia Stavby overená v stavebnom 

konaní, ktorú objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska a všetky 

doklady, týkajúce sa uskutočňovanej Stavby.  

 

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebno-technický dozor Objednávateľa na preverenie 

a prevzatie všetkých prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté, alebo sa stanú 

neprístupnými. Výzva musí byť doručená najmenej tri pracovné dni vopred (písomne alebo 

elektronicky) a zaznamenaná v stavebnom denníku. Ak tak Zhotoviteľ diela neurobí, je 

povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ Objednávateľ také odkrytie požaduje. 

 

8.8 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej dva pracovné dni vopred vykonanie každej 

predpísanej skúšky. 

 

8.9 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia 

vlastných pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku ani Stavby. Zhotoviteľ 

zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb 

zdržujúcich sa na stavenisku a za dodržiavanie predpisov ochrany pred požiarmi. 

 

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku 

úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny. 
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8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonávaniu dennej kontroly všetkých osôb oprávnených 

pohybovať sa na stavenisku kvalifikovanou a oprávnenou osobou na zaistenie BOZP 

v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zároveň 

bude viesť evidenciu o poučení pracovníkov na Stavbe v stavebnom denníku a ďalšom 

doklade (záznamy bezpečnostného technika na Stavbe). Zodpovedná osoba určená 

Zhotoviteľom je povinná informovať každý deň na začiatku pracovnej zmeny pred začatím 

prác svojich pracovníkov, vykonávajúcich stavebné práce, o rozsahu a druhu práce, 

technologických postupoch naplánovaných na deň, vykonávať poučenie pracovníkov 

o bezpečných pracovných postupoch a o nebezpečenstvách a ohrozeniach zdravia pri práci 

a o tomto informovaní viesť v stavebnom denníku záznam. 

 

8.12 Stavebno-technický dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť 

a zastaviť práce, pokiaľ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená 

bezpečnosť uskutočňovanej Stavby a jej okolia, život alebo zdravie pracujúcich na Stavbe, 

ak hrozia iné vážne hospodárske škody alebo ak výkon prác nie je v súlade s projektovou 

dokumentáciou. 

 

8.13 V prípade realizácie stavebných prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si Zhotoviteľ 

zabezpečí príslušné povolenie, ak je potrebné. 

 

8.14 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska, ako aj iné vybavenia zariadenia 

staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Náklady na vybudovanie, 

prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej Ceny za 

dielo podľa čl. V tejto Zmluvy. 

 

8.15 Zhotoviteľ nesmie porušiť štátnu niveláciu. 

 

8.16 Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby kontrolu realizácie Stavby geodetickým meraním 

v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B.p.v., ak vykonanie takéhoto 

merania bude dôvodné. 

 

8.17 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom 

zmluvy a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný, a to na čas celého 

trvania Zmluvy. 

 

8.18 Zhotoviteľ môže na Stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, 

ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom 

čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými 

pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je 

zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná absencia pracovníkov neovplyvnia 

plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a nebudú sa považovať za zásah vyššej 

moci (vis maior). Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochranu majetku 

Objednávateľa a tretích osôb. Ak Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom 

je táto Zmluva, preukázal splnenie podmienok účasti určených podľa § 34 ods. 1 písm. g) 

zákona o verejnom obstarávaní osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, 

musí táto osoba reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré kapacity poskytla. 
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8.19 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava 

a zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov 

v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy“), a to 

predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, 

že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov 

vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 

zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch. 

 

8.20 V prípade, ak sa akákoľvek časť Diela a/alebo dokumentácia prislúchajúca k Dielu alebo 

s Dielom súvisiaca (ďalej len „Dokumentácia“) vypracovaná Zhotoviteľom, považuje za 

dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“), 

Zhotoviteľ týmto udeľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona 

Objednávateľovi súhlas vyššie uvedenú časť Diela a/alebo Dokumentáciu voľne 

používať  podľa vlastného uváženia Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený najmä, nie 

však výlučne rozmnožovať, spracovávať a upravovať časť Diela a/alebo Dokumentáciu a 

voľne ich modifikovať a prispôsobovať podľa vlastnej potreby sám, alebo tiež 

prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Takáto licencia je udelená ako nevýhradná, na 

dobu trvania majetkových práv k vyššie uvedenej časti Diela a/alebo Dokumentácii podľa § 

32 Autorského zákona, v neobmedzenom územnom rozsahu a neobmedzenom vecnom 

rozsahu, pričom Objednávateľ má právo udeliť akejkoľvek tretej osobe sublicenciu alebo 

postúpiť licenciu v rozsahu udelenej licencie, pričom udelenie sublicencie ani postúpenie 

licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade 

postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať autora/Zhotoviteľa o osobe 

postupníka. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie časti Diela a/alebo Dokumentácie 

nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy. Licenčné poplatky za použitie 

časti Diela a/alebo Dokumentácie (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie časti Diela 

a/alebo Dokumentácie) sú zahrnuté v Cene diela podľa čl. V tejto Zmluvy. Zánik tejto 

Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií podľa tohto bodu Zmluvy, pričom licencie podľa 

tohto bodu Zmluvy nekončia zánikom Zmluvy a zostávajú platné a účinné. 

 

8.21 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s miestnymi pomermi dôležitými pre úspešné 

zvládnutie všetkých dojednaných prác, s projektovou dokumentáciou a so všetkými 

podkladmi potrebnými pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela. 

 

8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek stavebné úpravy budú realizované takým spôsobom, 

aby nad mieru primeranú pomerom nerušili a/alebo neobmedzovali hlukom, prašnosťou, 

vibráciami, pachom a ďalšími nepriaznivými vplyvmi iných nájomcov, užívateľov alebo 

návštevníkov susedných objektov. 

 

Čl. IX 

Vzájomné spolupôsobenie, záväzky a povinnosti zmluvných strán 

9.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo bude vykonané podľa tejto Zmluvy, podľa 

projektovej dokumentácie a v zodpovedajúcej kvalite, bez vád a nedorobkov. 

 

9.2 Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa: 

 odovzdanie 1 ks projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, 
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 odovzdanie oznámení, rozhodnutí a záväzných stanovísk orgánov štátnej správy, 

samosprávy a obce, doklady z prerokovania projektovej dokumentácie v stavebnom 

konaní, ktoré má v čase odovzdania staveniska k dispozícii, 

 odovzdanie povolení a rozhodnutí (zaujatie verejného priestranstva, rozkopávky, 

uzávierky komunikácií) v súlade s projektom organizácie výstavby (POV) 

a projektom organizácie dopravy (POD), ak nimi Objednávateľ disponuje, 

 výkon občasného stavebno-technického dozoru. 

 

9.3 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa: 

− činnosti, doklady a dokumenty uvedené v čl. III, bod 3.2 a 3.3 a čl. VII ods. 7.5 až 7.7 

tejto Zmluvy, 

− pred začatím prác a počas realizácie Stavby fotodokumentáciu skutkového stavu 

stavby, dotknutých objektov a zakrývaných stavebných prác v mieste celej Stavby na 

vlastné náklady v primeranej kvalite (minimálne 300 dpi), 

− potvrdenia oprávneného prevádzkovateľa skládky alebo zariadenia na likvidáciu 

a recykláciu odpadu po prevzatí odpadov zo stavebnej činnosti s vyčíslením ich 

množstva podľa skupiny, druhu a kategórie, 

− prípravu na vykonanie komplexného vyskúšania zhotoveného Diela, 

− všetku súčinnosť pri kontrole vykonávania Diela zo strany orgánov verejnej správy 

a pri finančnej kontrole hospodárenia s poskytnutou Dotáciou podľa zákona 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (vrátane predloženia podkladov, podávania stanovísk a vysvetlení a pod.). 

 

9.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Diela, ak stavebné práce nemohli byť začaté 

alebo museli byť prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré 

objektívne, v zmysle platnej legislatívy a STN, neumožňujú realizáciu Diela. Zhotoviteľ nie 

je v omeškaní s odovzdaním Diela ani vtedy, ak omeškanie bolo spôsobené v dôsledku 

vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje, vojna a pod.) alebo z dôvodov 

archeologických nálezov na Stavbe. O dobu trvania vyššie uvedených prekážok sa predlžujú 

termíny dohodnuté v tejto Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje dohodnúť so Zhotoviteľom 

primeranú zmenu ustanovení tejto Zmluvy. 

 

9.5 Zhotoviteľ nesie všetky riziká a nebezpečenstvá súvisiace s vykonaním Diela, ako 

i nebezpečenstvo na Diele do okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednávateľovi 

a jeho prevzatia Objednávateľom. 

 

9.6 V prípade vzniku škôd spôsobených činnosťou Zhotoviteľa na veciach Objednávateľa alebo 

tretích osôb alebo na susedných stavbách a/alebo pozemkoch a/alebo na Diele samotnom po 

dobu výstavby, je Zhotoviteľ povinný túto škodu bezodkladne odstrániť. 

 

9.7 Ak budú pri zhotovovaní Diela zistené skryté prekážky v zmysle ust. § 552 Obchodného 

zákonníka, zabezpečí Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom ich odstránenie tak, aby 

nebola narušená plynulosť vykonávania prác Zhotoviteľom. 

 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť pracovných dní odo dňa účinnosti 

Zmluvy poistný certifikát na poistenie Diela, pričom minimálna poistná suma bude vo výške 

ceny Diela počas jeho realizácie až po prevzatie Diela na základe preberacieho protokolu. 

Predmetom poistenia podľa predchádzajúcej vety bude aj poistenie zodpovednosti za vadný 

výrobok. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje predložiť Objednávateľovi do päť pracovných dní 

odo dňa účinnosti Zmluvy aj poistný certifikát na poistenie zodpovednosti za škodu na sumu 

vo výške 56 959,36 EUR. Poistné zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 
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udržiavať v platnosti po celý čas trvania Zmluvy v súlade s podmienkami Zmluvy, o čom je 

povinný na žiadosť Objednávateľa predložiť bez zbytočného odkladu potvrdenie. V prípade 

uzavretia dodatku ku zmluve o dielo, ktorého predmetom bude aj zmena ceny nahor je 

zhotoviteľ povinný zabezpečiť a preukázať objednávateľovi poistenie zodpovednosti za 

škodu vo výške platnej ceny diela. 

 

9.9 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených 

povoľujúcimi orgánmi znáša Zhotoviteľ Diela v plnom rozsahu. 

 

9.10 Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ môže 

poveriť vykonaním časti Diela aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. Pri 

vykonávaní časti Diela subdodávateľom má Zhotoviteľ rovnakú zodpovednosť, ako keby 

Dielo vykonával sám. Svojím podpisom na tejto Zmluve Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť 

subdodávateľov na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy. Ak sa na zhotovení Diela budú 

podieľať nejakí, resp. akýkoľvek subdodávatelia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný spísať 

ich zoznam. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.  

 

9.11 Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr 

v čase uzavretia tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje 

o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 

podiel subdodávky, dátum narodenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť 

akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, 

keď sa o tejto zmene Zhotoviteľ dozvedel, na adresu Objednávateľa. Zmluvné strany sa 

dohodli, že v prípade zmeny údajov o subdodávateľovi uvedenom v Prílohe tejto Zmluvy, 

nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve. 

 

9.12 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného 

v  Prílohe tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného 

Objednávateľom a následne uzavretého dodatku k tejto Zmluve. V prípade zmeny 

subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto zmenu Objednávateľovi oznámiť najneskôr 10 

pracovných dní pred jej uskutočnením, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne 

s Objednávateľom na kratšej lehote a uviesť o subdodávateľovi všetky údaje v zmysle bodu 

9.11. Zmenu v osobe subdodávateľa je Objednávateľ oprávnený odmietnuť a požiadať 

Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový 

subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len “RPVS“)  

a má byť zapísaný v RPVS alebo došlo k nekvalitnému plneniu realizovanému konkrétnym 

subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách alebo došlo k nesplneniu podmienok pre 

zmenu subdodávateľa, a pod.). Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť 

Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy. Zmena subdodávateľa je účinná a subdodávateľ je 

oprávnený podieľať sa na vykonávaní Diela okamihom udelenia písomného súhlasu 

Objednávateľa so zmenou subdodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy. 

 

9.13 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať aj všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu 

k zákonu o verejnom obstarávaní. V prípade, ak na výkon činnosti časti Diela, ktorú 

subdodávateľ zabezpečuje, boli vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto 

Zmluva, požadované akéhokoľvek oprávnenia, certifikáty alebo iné doklady, prípadne určitá 

miera skúseností, je Zhotoviteľ povinný súčasne s písomným oznámením podľa bodu 9.11 

predložiť aj dotknuté doklady, ktorých držiteľom je navrhovaný subdodávateľ v rovnakej 

alebo vyššej miere. 
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9.14 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam 

a nárokom Objednávateľa, ani bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky alebo previesť akékoľvek práva a povinnosti z 

tejto Zmluvy na tretiu osobu. 

 

9.15 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti Diela na kontrolných 

dňoch, ktoré bude Objednávateľ organizovať podľa potreby. 

 

9.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác nepretržitú 

prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na Stavbe, ktorý bude mať 

splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby. Stavbyvedúci musí spĺňať 

podmienky preukázané dokladom o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaným 

a notifikovaným podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 

a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v overenej kópii 

s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci) alebo iným ekvivalentným 

dokladom. Za účelom preukázania odbornej spôsobilosti postačuje aj uvedenie webovej 

adresy príslušnej stavovskej organizácie, ktorá vedie oficiálny zoznam odborne spôsobilých 

osôb. 

 

9.17 Ak Objednávateľ, stavebno-technický dozor alebo iné subjekty oprávnené kontrolovať 

vykonávanie Diela zistia, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, 

je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby 

Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním Diela. Ak Zhotoviteľ neurobí 

nápravu ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je Objednávateľ oprávnený dať pokyn 

na zastavenie stavebných prác. 

 

9.18 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť požadované informácie, dokladovať svoju činnosť 

a umožniť vstup zamestnancom vykonávajúcim kontrolu do objektov a na pozemky 

súvisiace s Dielom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy. 

 

9.19 V prípade ak predmetom vykonania Diela sú arboristické práce, Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť, aby tieto práce boli uskutočnené v súčinnosti so zástupcom Objednávateľa s 

odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ bude povinný komunikovať arboristické práce s 

odborne spôsobilým zástupcom Objednávateľa najmä, avšak nie výlučne pokiaľ kontaktná 

osoba Objednávateľa neuvedie inak.  

 

9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi, 

prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto Zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas 

trvania tejto Zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Zhotoviteľa, 

ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a kvalitatívnych 

kritérií (pokiaľ sa uplatnili) navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo 

vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových 

odborníkov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, a to 

prostredníctvom uzavretia písomného dodatku k tejto Zmluve. 

 

9.21 V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona č. 315/2016 

Z. z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon o RPVS“)) Zhotoviteľ a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov podľa tejto 

Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude on 
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sám a tiež príslušní subdodávatelia počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu Zmluvy 

subdodávateľmi zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa 

podľa tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. V prípade porušenia 

povinností podľa tohto bodu zo strany Zhotoviteľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa 

má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.  

 

9.22 Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotoviteľom, ak tento 

je partnerom verejného sektora, a ak počas trvania Zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti: 

a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Zhotoviteľa ako partnera verejného 

sektora z registra podľa § 12 zákona o RPVS, 

b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 zákona o 

RPVS, 

c) dôjde k výmazu Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby, 

d) je Zhotoviteľ ako partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením 

povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety zákona o RPVS. 

 

9.23 Zhotoviteľ je kedykoľvek na žiadosť objednávateľa povinný do 3 pracovných dní predložiť 

všetky zmluvy so subdodávateľmi Zhotoviteľa, a to v každom okamihu realizácie predmetu 

tejto Zmluvy. 

 

Čl. X 

Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1 Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykoná až po úplnom dokončení Diela bez vád a bez 

nedokončených prác, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela. Dielo môže byť odovzdané 

a prevzaté pred dohodnutým termínom odovzdania a prevzatia, po predchádzajúcej 

vzájomnej dohode zmluvných strán. 

 

10.2 Preberacie konanie začína dňom odovzdania Diela a trvá najviac štrnásť dní odo dňa 

odovzdania Diela. Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví všetky doklady a dokumenty 

uvedené v podmienkach Zmluvy a v čl. III bode 3.3 Zmluvy. Zhotoviteľ prizve k 

preberaciemu konaniu aj subdodávateľov, ktorí sa na zhotovovaní Diela spolupodieľali a ich 

účasť je potrebná. Počas preberacieho konania je Objednávateľ povinný skontrolovať Dielo 

a je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi skutočnosť, že Dielo má vady. 

 

10.3 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela 

(ďalej len „Protokol“). Protokol spisuje Objednávateľ. Protokol obsahuje aj súpis zistených 

vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. záznam o nevyhnutných 

dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá. Dielo 

môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole 

budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej 

a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného Diela a jeho kolaudácii. Podpisom 

Protokolu zmluvnými stranami prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu na 

Diele na Objednávateľa. 

 

10.4 Súčasťou Protokolu je potvrdenie, že boli vykonané všetky predpísané skúšky a revízie, ak 

sú potrebné. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní všetky 

nevyhnutné doklady o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha 

vyžaduje. Zhotoviteľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného realizovania 
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Stavby so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami vzniknutými počas výstavby. V 

prípade, ak na akýkoľvek objekt, ktorý je súčasťou Diela je potrebné získať kolaudačné 

rozhodnutie, Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odovzdať všetky potrebné doklady a 

podklady pre úspešné zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Objednávateľ 

ako stavebník zabezpečuje kolaudáciu. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi 

maximálnu súčinnosť pri kolaudačnom konaní. 

 

10.5 Ak Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia 

Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré Objednávateľ 

odmietol prevziať Dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom rozsahu, 

o čom sa vyhotoví Protokol podľa vyššie uvedeného znenia. 

 

10.6 V prípade ukončenia Zmluvy podľa bodu 13.1 písm. b), c) alebo d) tejto Zmluvy je 

Zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené Dielo spolu so všetkými dokladmi podľa tejto 

Zmluvy, týkajúcimi sa všetkých na Diele zrealizovaných prác ku dňu ukončenia Zmluvy. 

O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, 

v ktorom sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu o odovzdaní 

a prevzatí Diela je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť Diela preberá a pokiaľ nie, 

z akých dôvodov. V prípade, ak Zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek písomnej výzve 

Objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného Diela, Objednávateľ 

po takejto výzve písomne oznámi Zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia Diela sa 

považuje deň doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na odovzdanie 

a prevzatie Diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebno-technickým 

dozorom Objednávateľa ku dňu odstúpenia zániku Zmluvy. 

 

Čl. XI 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie 

a podľa zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti určené 

v projektovej dokumentácii a dohodnuté v tejto Zmluve. 

 

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby aj za vady Diela v 

rozsahu záruky za akosť. 

 

11.3 Záručná doba na vyhotovené Dielo je  60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom 

protokolárneho prevzatia Diela ako celku Objednávateľovi. V prípade oprávnenej 

reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o čas, počas ktorého 

bola vada odstraňovaná.  

 

11.4 Ak sa na Diele vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Objednávateľ oprávnený u Zhotoviteľa 

reklamovať.  Reklamácia musí byť vykonaná bez zbytočného odkladu po zistení vady 

Objednávateľom, a to písomne a musí byť doručená Zhotoviteľovi na emailovú adresu 

Zhotoviteľa v bode 17.6 tejto Zmluvy. V písomnej reklamácii Objednávateľ vady opíše 

a uvedie, ako sa prejavujú. Objednávateľ môže v písomnej reklamácii uviesť svoje 

požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, pričom v prípade, ak Objednávateľ 

neuvedie, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť, môže spôsob vybavenia reklamácie 

stanoviť Zhotoviteľ. 
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11.5 Zhotoviteľ je povinný reklamované vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady 

najneskôr do 15 dní od obdržania oprávnenej reklamácie Objednávateľa, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Prevzatie vykonaného odstránenia vád 

a nedorobkov sa uskutoční písomnou formou za účasti Zhotoviteľa a Objednávateľa. 

 

11.6 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady v lehote uvedenej v bode 11.5 tohto článku 

Zmluvy alebo v lehote dohodnutej v zmysle bodu 11.5 tohto článku Zmluvy, má 

Objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu. 

Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté náklady Zhotoviteľovi formou 

vystavenia osobitnej faktúry na Zhotoviteľa a Zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady 

Objednávateľovi uhradiť. 

 

Čl. XII 

Zmluvná pokuta a náhrada škody 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 

 

12.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela Objednávateľovi v lehote podľa bodu 

4.1. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

0,5 % z Ceny diela bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania. 

 

12.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov Diela zistených pri 

odovzdaní a prevzatí Diela v lehote uvedenej v Protokole,  Objednávateľovi vzniká nárok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania až 

do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov. 

 

12.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov Diela počas záručnej 

doby v lehote uvedenej v bode 11.5 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do 

dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov. 

 

12.4 V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa podľa čl. VIII bodu 8.19 Zmluvy ukáže 

ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b 

zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby 

prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % sankcie uloženej kontrolným 

orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od 

tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej 

vety tohto bodu voči Zhotoviteľovi aj opakovane. 

 

12.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vyprataním staveniska v lehote podľa tejto Zmluvy, 

Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR,- za každý, 

aj začatý deň omeškania. 

 

12.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád Diela počas záručnej 

doby je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR 

za každý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov 

 

12.7 V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, nebol v čase platnosti zmluvy 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov 
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verejného sektora alebo mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 5000,- EUR. 

 

12.8 V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle 

ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednávateľ je oprávnený 

požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % výšky daňovej 

povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla. 

 

12.9 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením poistného certifikátu v lehote podľa bodu 

9.8. tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. 

 

12.10 V prípade neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa pri výkone kontroly zo strany Riadiaceho 

orgánu vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR 

za každý, aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. 

 

12.11 Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej zmluvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú 

druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy 

a/alebo z platných právnych predpisov. 

 

12.12 V prípade uplatňovania si zmluvnej pokuty, úroku z omeškania alebo náhrady škody 

oprávnená zmluvná strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej uvedie presný dôvod 

vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie Zmluvy. Takáto faktúra je 

splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia povinnej zmluvnej strane. 

 

12.13 Uplatnením zmluvnej pokuty u Zhotoviteľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty 

Zhotoviteľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Zhotoviteľa v plnom 

rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Zhotoviteľa, na ktoré sa 

vzťahuje zmluvná pokuta. 

 

12.14Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo 

náhrady škody nezbavuje Zhotoviteľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou 

pokutou, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

Čl. XIII 

Zánik záväzku 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká 

 

a) splnením záväzku, alebo 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo 

c) výpoveďou v zmysle ustanovenia 14.7 tejto Zmluvy, alebo 

d) odstúpením v zmysle príslušných ustanovení čl. XIV tejto Zmluvy. 

 

Čl. XIV 

Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy 

14.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že príjme zmenu záväzku, keď po uzatvorení Zmluvy Objednávateľ 

kladie na Zhotoviteľa nové požiadavky. 

 

14.2 Zmeny podľa odseku 14.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení obidvoma 

zmluvnými stranami vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve a v súlade s ust. § 18 
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zákona o verejnom obstarávaní. 

 

14.3 Objednávateľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, 

ak: 

 

14.3.1 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním a/alebo odovzdaním Diela 

alebo jeho ucelenej časti o viac ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní, 

 

14.3.2 sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád Diela o viac ako 14 (štrnásť) 

kalendárnych dní, 

 

14.3.3 dôjde k porušeniu inej zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom a ak nedôjde k vykonaniu 

nápravy ani v primeranej lehote (t. j. minimálne 14 (štrnásť) kalendárnych dní), ktorú 

na tento účel Objednávateľ Zhotoviteľovi prostredníctvom písomného upozornenia 

poskytne, 

 

14.3.4 dôjde k nadobudnutiu rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd vyhlási konkurz na 

majetok Zhotoviteľa, 

 

14.3.5 dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd 

zamietne návrh na vyhlásenie konkurz na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok 

majetku, 

 

14.3.6 dôjde k nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým súd 

povolí reštrukturalizáciu Zhotoviteľa, 

 

14.3.7 dôjde k zániku Zhotoviteľa, 

 

14.3.8 Zhotoviteľ nebol v čase platnosti Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol 

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím, 

 

14.3.9 ak v čase uzavretia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie 

podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní (Zhotoviteľ, alebo jeho štatutárny orgán, alebo člen dozorného orgánu, 

alebo jeho prokurista bol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 

poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin 

legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania alebo 

podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti 

na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková 

podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní 

a verejnej dražbe), 

 

14.3.10 ak Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným 

porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, 

a o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so zmluvou o fungovaní 

Európskej Únie, 

 

14.3.11 ak ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a 

výsledky kontroly Riadiaceho orgánu, resp. iného orgánu neumožňujú financovanie 
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výdavkov vzniknutých z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemôže odstúpiť pohľadávku na 

iný subjekt. 

 

14.4 Zhotoviteľ je oprávnený písomne s uvedením dôvodu odstúpenia odstúpiť od Zmluvy, ak: 

 

14.4.1 sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením splatnej Ceny diela, resp. jej 

splatnej časti o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní, 

 

14.4.2 mu Objednávateľ ani po opakovanej písomnej výzve neposkytne nevyhnutne 

potrebnú súčinnosť podľa Zmluvy po dobu dlhšiu ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní. 

 

14.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy, táto Zmluva zaniká dňom, v ktorom bolo oznámenie o 

odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na 

náhradu škody, zmluvnej pokuty ani iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu 

majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy (zodpovednosť za vady diela, licencia a pod.). 

 

14.6 Zmluva zaniká tiež písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou 

Objednávateľa, aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína 

plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď 

doručená, pričom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, úroky z 

omeškania a nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné nároky, ktoré zo svojej povahy 

majú pretrvávať aj po zániku Zmluvy. 

 

Čl. XV 

Úprava právnych vzťahov po ukončení Zmluvy 

15.1. V prípade ukončenia Zmluvy podľa Čl. XIII bod 13.1 písm. b), c) alebo d) tejto Zmluvy sa 

vyrovnanie záväzkov medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany v 

spolupráci so stavebno-technickým dozorom Objednávateľa určia celkovú sumu, na ktorú 

by mala byť podľa zatiaľ zhotoveného Diela vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, 

ako keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi, 

pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu na 

rozpracovanosť Diela a na to, aby išlo o ucelené a dokončené časti Diela, ktoré by boli 

upotrebiteľné a použiteľné zo strany Objednávateľa. 

 

15.2. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 

strán z tejto Zmluvy s výnimkou nasledovného: 

 

a) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, povinný opustiť stavenisko 

a odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky dokumenty a veci potrebné na dokončenie 

Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotoviteľ v súlade s touto Zmluvou; 

 

b) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní, povinný podľa pokynov 

Objednávateľa: 

i) uskutočniť opatrenia potrebné pre bezpečnosť Diela, staveniska a pozemkov 

a susediacich pozemkov, 

ii) na svoje náklady a nebezpečenstvo odstrániť zo staveniska všetky zariadenia 

a materiál Zhotoviteľa; 

 

c) ukončením tejto Zmluvy ostávajú nedotknuté: 

i) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút, úrokov z omeškania a 

náhrady škody, 
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ii) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov 

spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto 

Zmluvy, 

iii) práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky na dokončené časti Diela, 

iv) licencia na dokončené časti Diela podľa bodu 8.20. tejto Zmluvy, 

v) prípadné iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 

ukončení tejto Zmluvy. 

 

Čl. XVI 

Dôverné informácie 

16.1 Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých 

informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy. 

 

16.2 Na účely plnenia tejto Zmluvy môže Zhotoviteľ vyžadovať sprístupnenie určitých 

dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne, technické, komerčné, 

finančné, právne, riadiace, prevádzkové, administratívne, plánovacie, marketingové alebo 

ekonomické informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, 

kompilácií, štúdií a iných dokumentov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe 

takýchto informácií, či už v písomnej, ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, 

vrátane všetkých informácií, ktoré majú formu obchodného tajomstva v súlade s § 17 

Obchodného zákonníka (takéto informácie spolu ďalej len ako „dôverné informácie“), a 

ktoré prináležia Objednávateľovi. 

 

16.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných informácií bude a/alebo 

môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a dobrého mena a 

môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou. 

 

16.4 Zhotoviteľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré mu boli 

poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Zhotoviteľ prístup. Zhotoviteľ nepoužije 

žiadne z dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v tejto Zmluve. 

 

16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných informácií 

sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zmluvných strán, ktorým 

sú zmluvné strany oprávnené poskytnúť dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu pre 

plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných informácií tretej osobe v nevyhnutnom 

rozsahu je Zhotoviteľ vždy povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. 

 

16.6 Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v tejto Zmluve 

pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Zhotoviteľa bude považované za 

porušenie zo strany Zhotoviteľa, za čo bude Zhotoviteľ zodpovedný. 

 

16.7 Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, ktoré 

sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Zhotoviteľa a/ alebo boli 

vo vlastníctve Zhotoviteľa predtým, ako ich získal na základe tejto zmluvy a/alebo boli 

vyvinuté Zhotoviteľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať 

mlčanlivosť a/alebo boli získané Zhotoviteľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má 

právo šíriť dôverné informácie a/alebo boli sprístupnené niektorou zo zmluvných strán, ak 

si ich sprístupnenie vyžadujú platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný 

orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zmluvnými stranami. 
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16.8 Zhotoviteľ nevynesie žiadne dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani 

neprenesie alebo neskopíruje žiadne dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to 

Objednávateľ vopred písomne schváli. 

 

16.9 Všetky dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto 

Zmluvy majetkom Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a 

interpretácie vyhotovené Zhotoviteľom, v jeho mene alebo zástupcami Zhotoviteľa, vcelku 

alebo sčasti na základe dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom 

Objednávateľa, ale Zhotoviteľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, 

vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami tejto 

Zmluvy. 

 

16.10 Objednávateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné informácie podľa 

ustanovení tejto Zmluvy bez toho, aby tým porušoval svoje zmluvné povinnosti voči 

akýmkoľvek tretím osobám. 

 

16.11 Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie dôverných informácií, ak takéto poskytnutie 

nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy. 

 

16.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu 

a zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie 

však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo kompletnosti 

dôverných informácií. 

 

16.13 Žiaden obsah dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, 

vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

 

16.14 Poskytnutím dôverných informácií neprechádza na Zhotoviteľa vlastnícke alebo iné právo 

alebo licencia k dôverným informáciám. 

 

16.15 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na 

odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s dôvernými informáciami. 

 

Čl. XVII 

Ostatné ustanovenia 

17.1. Objednávateľ poveruje výkonom stavebno-technického dozoru: 

Ing. Juraj Polák 

tel. 0905 895 038 

e-mail: polakjur@gmail.com 

(Osoba vykonávajúca stavebno-technický dozor je zapísaná v Slovenskej komore 

stavebných inžinierov). 

 

17.2. Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby stavbyvedúceho: 

meno a priezvisko: Ing. Milan Bilka 

telefónne číslo: 0903 714 708 

e-mail:delko@delko.sk  

(Osoba vykonávajúca funkciu stavbyvedúceho je zapísaná v Slovenskej komore stavebných 

inžinierov). 

 

17.3. Zhotoviteľ diela v súlade s § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v súlade s § 13 a nasl. zákona 
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č. 124/2006 Z z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov poveruje za bezpečnostného technika: 

meno a priezvisko: Tomáš Hručkár 

telefónne číslo: 0903 720 015 

e-mail:revys@zoznam.sk  

Poverená osoba uvedená v tomto bode je povinná v celom rozsahu dodržiavať ustanovenia 

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

17.4. Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami 

prebieha všetkými dostupnými komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, 

listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a osobne. 

 

17.5. Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na 

adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenú sa považuje každá 

listová zásielka, ktorá: 

a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia, 

b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté, 

c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď 

sa adresát s jej obsahom neoboznámil. 

17.6. Kontaktnou osobou na účel komunikácie pri plnení Zmluvy, vrátane vykonania Diela, 

vystavovania, zasielania, potvrdzovania a podpisovania odovzdávacích a preberacích 

protokolov, súpisov vykonaných prác a/alebo dodávok a faktúr je: 

a) za Objednávateľa: 

meno a priezvisko: Peter Puss starosta obce  

telefónne číslo: 0907 901 804 

e-mail:starosta@andovce.sk 

b) za Zhotoviteľa: 

meno a priezvisko: Kristián Kocsis 

 telefónne číslo: 0918 510 008 

e-mail:office.kggroup@gmail.com 

 

17.7. Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú 

adresu adresáta podľa tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. 

Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená automatická správa o nemožnosti adresáta 

oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby. 

 

17.8. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade 

vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle 

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné doručovať 

tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností 

zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v 

zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len ako 

„zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomností zaslaných prostredníctvom 

elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými 

ustanoveniami tohto zákona. 
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17.9. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne (platí pre pracovné dni) kontrolovať 

kontaktné emailové schránky. 

17.10. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od 

zmeny, oznámiť si navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je 

účinné jeho doručením. 

 

Čl. XVIII 

Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov 

 

18.1. Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len 

„garancia“) vo výške ....... €.  

18.1.1. Zhotoviteľ môže zložiť garanciu podľa bodu 1:  

18.1.2. na účet objednávateľa podľa článku I. tejto zmluvy; alebo  

18.1.3. predložiť bankovú záruku; alebo 

18.1.4. predložiť záruku poistenia 

18.2. Doklad o splnení predmetnej povinnosti predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi vo forme 

originálu alebo overenej kópie, a to do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. 

18.3. Garancia v zmysle bodu 2 tohto článku zmluvy musí byť platná, resp. zložená na účte 

objednávateľa po celú dobu realizácie diela až do doby uplynutia záručnej doby na Dielo. 

Uvedené platí aj v prípade, ak dôjde k prípadnému predlžovaniu lehoty realizácie diela. 

Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti požadované doklady, čo si objednávateľ môže 

overiť kedykoľvek počas plnenia zmluvy. Zánik platnosti týchto dokladov počas trvania 

tohto zmluvného vzťahu, resp. realizácie diela podľa tejto zmluvy, sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

18.4. V prípade zloženia garancie na účet objednávateľa, objednávateľ vráti garanciu 

zhotoviteľovi až po ukončení celého diela, do 15 dní potom, ako obdrží kópiu Protokolu o 

vyhotovení diela bez vád a nedorobkov.  

18.5. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle 

garancie na vykonanie prác, vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy. 

 

Čl. XIX 

Záverečné ustanovenia 

 

19.1. Zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených, písomných a 

číslovaných dodatkov k Zmluve, v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, 

podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

 

19.2. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 

do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto 

návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. 

 

19.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka, podporne ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

a ostatných, všeobecne záväzných právnych predpisov, platných na území Slovenskej 

republiky. 

 

19.4. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy 

nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. V 

prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto 

Zmluvy sú zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno 

spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto 
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Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy. V prípade, ak bude 

právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, 

odkazy tejto Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny 

predpis, ktorý ho nahradil. 

 

19.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť nadobudne po splnení všetkých nasledovných podmienok: 

a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v 

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky 

(https://www.crz.gov.sk/). Zverejnenie Zmluvy zabezpečuje Objednávateľ, a 

b) Objednávateľovi budú poskytovateľom NFP/ dotácie a pod. preukázateľne 

schválené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu 

zákazky, a 

c) proces verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom 

NFP/ dotácie a pod., tzv. dňom doručenia kladnej správy z kontroly verejného 

obstarávania od poskytovateľa, pričom  v prípade financovania z programu 

Slovensko: po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by 

mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia 

záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované 

nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne 

účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej 

opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho 

splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak 

zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako 

SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom 

doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe 

poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. 

 

 

19.6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva 

obdrží Zhotoviteľ a dva Objednávateľ. 

 

19.7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a 

dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, 

právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej 

republiky, za použitia slovenského práva. 

 

19.8. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom Zmluvy, budú 

dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto Zmluvu pred podpísaním riadne 

prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie 

z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu. 

 

 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
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V Andovciach 12.03.2025 v  Andovciach 12.03.2025 

 

 

................................................................ ................................................................ 

Peter Puss, starosta obce (oprávnená osoba – meno a podpis) 

                                                                                Kristián Kocsis                                                                                                                          
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